

質 問 回 答 書

工 事 名	資源リサイクル畜産環境整備事業 肝属環境地区7-3、8-1	
工 事 場 所	鹿屋市輝北町下百引地内	
質 問 箇 所	質 問 事 項	回 答
特記仕様書 (-頁) 図面 (-頁) 設計内訳 (金抜) (-頁)	工事日数の算出のため、 工事開始日をご教授ください。 (質問受付：令和8年8月17日)	積算工期は5.7ヶ月です。 ※公表文書「10 落札者の決定の方法」に記載のとおり、入札参加資格の確認等を行いますので、工事開始日が確定しておりません。ご了承ください。
特記仕様書 (-頁) 図面 (-頁) 設計内訳 (金抜) (頁)	積算書にて、建築工事と土木工事がありますが、共通費の計算はどのように考えたら宜しいでしょうか。共通仮設費・現場管理費・一般管理費それぞれ建築工事と土木工事で別々に算出して合算するのでしょうか。または直接工事費として合算し、建築工事の経費率でまとめて算出するのでしょうか。 ご教示ください。 (質問受付：令和8年8月17日)	共通費は、建築工事と土木工事で別々に算出しています。
特記仕様書 (頁) 図面 (頁) 設計内訳 (金抜) (頁)		
特記仕様書 (頁) 図面 (頁) 設計内訳 (金抜) (頁)		
特記仕様書 (頁) 図面 (頁) 設計内訳 (金抜) (頁)		
特記仕様書 (頁) 図面 (頁) 設計内訳 (金抜) (頁)		